



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SOSUB

PROJETO BÁSICO

01 – OBJETO:

1.1- Aquisição de 500 toneladas/mensal de Concreto Betuminoso Usinado a Quente

02 – ESPECIFICAÇÕES:

02.01 – O CBUQ deverá atender As Normas DNIT 031/2004 - ES

03 – OBSERVAÇÕES:

03.01 – A Fiscalização será de competência da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SOSUB);

03.02 – A qualquer tempo a SOSUB poderá aferir a Usina de Asfalto;

03.03 – A SOSUB realizará ensaios laboratoriais, por empresas credenciadas, do material entregue, sendo estes ensaios laboratoriais a cargo de empresa vencedora.

03.04 – O prazo para fornecimento do CBUQ será de 06 (seis) meses, de acordo com as necessidades e interesse da Prefeitura Municipal e processar-se-á de forma parcelada em conformidade com as solicitações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

03.05 – Caso seja necessário a retirada de massa asfáltica nos sábados, domingos e feriados a SOSUB fará uma comunicação à Contratada com antecedência.

03.06 – A Prefeitura procederá à retirada do produto CBUQ (Usinado), em local indicado pela licitante vencedora, com emprego de caminhões pertencente à Frota Municipal, num raio máximo de 30 kms, tendo como referencia a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, situada à Alameda dos Ypês, nº 01 – Bairro Pinheiros.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SOSUB

03.06 – Deverá ser apresentada cópia de toda pesagem da massa asfáltica, dia e hora da mesma de acordo com o controle de entrega de CBUQ, sendo que todo o custo da pesagem será de responsabilidade da contratada e a mesma deverá ser efetuada dentro do perímetro urbano. Será verificada na Usina de Asfalto a temperatura da massa asfáltica antes de sua aplicação. **Os caminhões da Prefeitura Municipal de Varginha deverão ter prioridade no carregamento do CBUQ na Usina de Asfalto.**

03.07 - A aplicação desta massa asfáltica será de responsabilidade do Município para execução de operação tapa buracos e recapeamentos nas vias publicas. Buracos estes oriundos da danificação do pavimento asfáltico e de manutenções de redes de drenagem pluvial.

Varginha, 12 de junho de 2018.

Luiz Roberto Pinto
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos